

HANKEDOKUMENDID

Hankija
Haaslava Vallavalitsus

Hankelepingu ese
Ehitustööd

Hanke nimetus
Kurepalu-Aardlapalu valgustatud kergliiklustee ehitamine

Hankemenetluse liik
Avatud menetlus

SISUKORD

1.	ÜLDANDMED.....	3
2.	RIIGIHANKE ESE JA NÕUDED E HITUSTÖÖLE	3
3.	TEHNILINE KIRJELDUS	4
4.	RIIGIHANKE TÄHTPÄEVAD	
5.	PAKKUMUSE TAGATIS	4
6.	PAKKUJALE ESITATAVAD NÕUDED JA NENDE TÄITMISE TÕENDAMISEKS NÕUTUD DOKUMENDID	4
7.	NÕUDED PAKKUMUSELE JA PAKKUMUSE KOOSTAMISE JUHEND	5
8.	PAKKUMUSTE ESITAMINE JA AVAMINE	6
9.	PAKKUMUSTE VASTAVAKS TUNNISTAMINE VÕI TAGASILÜKKAMINE	6
10.	PAKKUMUSTE HINDAMISE ALUSED JA HINDAMISKRITEERIUMITE RAKENDAMINE	6
11.	LISAD.....	9

Kutsume Teid esitama pakkumust riigihankes „Kurepalu-Aardlapalu valgustatud kergliiklustee ehitamine“. Riigihankemenetlus viiakse läbi kooskõlas riigihangete seaduse ja teiste Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega. Pakkumused palume esitada vastavalt nimetatud riigihanke teates ja dokumentides esitatud tingimustele.

1 ÜLDANDMED

- 1.1 Riigihanke nimi: Kurepalu-Aardlapalu valgustatud kergliiklustee ehitamine
- 1.2 Hankija: Haaslava Vallavalitsus, registrikood 75008255, Kurepalu küla, Tartumaa.
- 1.3 Hankemenetluse eest vastutav isik: Heiki Tooming, maa- ja ehitusnõunik, telefon 7446525, 53 475 201.
- 1.4 e-post: heiki@haaslava.ee
- 1.5 Riigihanke dokumentides kasutatakse termineid järgmistes tähendustes:
 - hankija – riigihanke väljakuulutanud asutus;
 - pakkuja – pakkumuse esitanud isik;
 - hankeleping (edaspidi leping) – hankemenetluse tulemusel hankija ja pakkuja vahel sõlmitud ehitustööde töövõtuleping;
 - tellija – isik, kes on sõlminud lepingu edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga;
 - töövõtja – edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja, kellega on sõlmitud leping.

2 RIIGIHANKE ESE JA NÕUDED EHITUSTÖÖLE

- 2.1 Riigihanke esemeks on Haaslava vallas Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee ehitustööde peatöövõtu teostamine vastavalt Lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele.

Ehitustöid teostatakse vastavuses Keskkond & Partnerid OÜ poolt koostatud Töö nr 070/2015, Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee põhiprojekt ja Töö nr 022/2016, Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee II osa põhiprojekt ning Eltam OÜ koostatud Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee välisvalgustuse põhiprojektiga (Töö nr 01102-17).

Tööde teostamine on planeeritud ajavahemikus 12.06.2017 kuni 18.09.2017.

- 2.2 Pakkuja ülesandeks on Lisas 1 esitatud tehnilise kirjelduse ja punktis 2.1 nimetatud põhiprojektide alusel Kurepalu-Aardlapalu valgustatud kergliiklustee ehitustööde teostamine peatöövõtu korras.
- 2.3 Pakkuja peab tagama nii üld- kui eriehitustöödeks vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu, materjalid ja töövahendid, ehitusobjekti valve, liiklusohutuse ehituspiirkonnas ning kõik ehitusobjekti käikuandmiseks ja tulevaseks kasutamiseks vajalikud mõõdistus- ja seadistustööd. Nõutavate tööde hulka kuuluvad nii ehitustöödele Eesti Vabariigis kehtivatest nõuetest ja ettekirjutustest tingitud tööd kui ka töö lähteülesandes välja toomata, kuid heast ehitustavast tulenevad tööd, mille eest hankija ei pea lisatasu maksma.
- 2.4 Arvesse tuleb võtta järgmiseid hankija nõudeid:
 - 2.4.1 ehitustööde teostamisel peab järgima Eesti Vabariigi õigusakte ja standardeid EVS;
 - 2.4.2 ehitustööde teostamisel peab lähtuma punktis 2.1 nimetatud põhiprojektidest.
- 2.5 Juhul kui lähteülesande sätted on omavahel vastuolus või võimaldavad mitmesugust tõlgendust, valitakse Tellija jaoks soodsam tõlgendus.

3 TEHNILINE KIRJELDUS

3.1 Ehitustööde tegemisel peab järgima Lisa 1 punktis 2 loetletud õigusakte, norme ja standardeid.

3.2 Teostatavate tööde maht on esitatud Lisa 6: Pakkumuse maksumuse esildise vorm, Töömahtude tabelid.

4 PAKKUMUSE VORMISTAMINE JA ESITAMINE

4.1 Pakkumus tuleb esitada Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee põhiprojekti, Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee II osa põhiprojekti ja Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee välisvalgustuse põhiprojekti töömahtude loetelu (hankedokumendi lisad) alusel, hiljemalt 22.05.2017 kell 10.00 digitaalselt allkirjastatult www.riigihanked.riik.ee e-keskkonnas. Pakkumusega koos tuleb esitada Pakkujate hankemenetluses osalemist (kõrvaldamise aluste puudumist) ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid. Nimetatud dokumentide alusel kontrollitakse Pakkujate kõrvaldamise aluste puudumist ja Pakkujate kvalifikatsiooni enne pakkumuste sisulist kontrollimist ja hindamist.

4.2 Kõik lehed peavad olema nummerdatud ning kinnitatud Pakkuja esindaja allkirjaga.

4.3 Kõik pakkumuses tehtud parandused, vahelekirjutused ja muudatused tuleb viseerida Pakkuja seadusjärgse esindaja või selleks vastavaid volitusi omava esindaja (lisada volikiri) poolt.

4.4 Pakkuja võib pärast pakkumuse esitamist oma pakkumust muuta ja/või esitada uue pakkumuse või pakkumuse tagasi võtta vastavalt RHS § 44 lg-tele 2 ja 3.

4.5 Kõik pakkumused, pakkumuse muudatused või pakkumuse tagasivõtmise teated, mis on Hankijale laekunud pärast pakkumuste esitamise tähtpäeva, jäetakse kõrvale.

4.6 Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seonduvad kulud.

4.7 Osaliste pakkumuste esitamine ei ole lubatud.

4.8 Pakkumuse variantide esitamine ei ole lubatud.

4.9 Pakkuja võtab enda kanda pakkumuse Hankijale õigeaegse üleandmise kogu riski.

5 PAKKUMUSE TAGATIS

5.1 Hankija ei nõua Pakkujalt pakkumusele tagatist.

6 PAKKUJALE ESITATAVAD NÕUDED JA NENDE TÄITMISE TÕENDAMISEKS NÕUTUD DOKUMENDID

6.1 Pakkuja suhtes ei tohi esineda riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1-3 ja lõikes 2 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab hankedokumentide Lisas 3 toodud kinnituse kõrvaldamise aluste puudumise kohta.

6.2 Pakkuja peab olema täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, oma elu- või asukoha kohalike maksude ja sotsiaalkindlustusmaksude tasumise kohustused. Selle tõendamiseks esitab ta koos pakkumusega oma elu- või asukohajärgse kohaliku maksuhalduri tõendi, ning kinnitab maksukohustuste täidetust Lisas 3 toodud kõrvaldamise aluste puudumise kinnituses.

6.3 Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2014-2016) netokäive aastas teede ehituse ja hooldamise osas peab olema vähemalt 500 000 (viissada tuhat) eurot. Pakkujal esitada andmed pakkuja ehitustööde netokäibe kohta viimase kolme (2014-2016) majandusaasta kohta Lisa 4 vormil.

6.4 Pakkuja peab omama käesoleva riigihankega hangitavate ehitustööde teostamise õigust. Pakkuja peab omama Maanteeameti poolt väljastatud teehoiutööde tegevusluba –teede ehitamine ja hooldamine, v.a. sildade ehitamine ja hooldamine. Tegevusluba peab olema kehtiv kogu lepinguperioodi jooksul. Juriidilisest isikust Eestis registreeritud pakkuja puhul kontrollib hankija kehtivaid andmeid avalike registrite kaudu. Lisaks peab pakkuja omama MTR registreeringut: ehitusjuhtimine. Pakkuja ehitustööde nõuetekohase juhtimise eest vastutav isik (objektijuht) peab omama minimaalset järgmist erialast kvalifikatsiooni: erialast (teede-ehitus) eriharidust ja töö- kogemust teedehituse valdkonnas vähemalt 3 aastat ning peab olema töötanud objektjuhina vähemalt 2 (kahe) kergliiklustee ehitusel pikkusega üle 1500 m ajavahemikus 2014 kuni 2016 aastal või vähemalt 2 (kahel) muul, üle 1500 m pikkusel, tee-ehitusobjektidel (maantee, tänav). Pakkujal esitada kinnitus, et ehitustööde teostamise eest vastutav isik vastab eelnimetatud nõuetele. Lisada objektijuhi CV.

6.5 Pakkuja peab omama ehitustööde teostamiseks vähemalt ühte ettevõttesisest kvaliteeditagamise süsteemi järgnevast loetelust:

Pakkujal esitada kinnitus, et omab vähemalt ühte järgnevatest dokumentidest:

1) ISO 9001 või samaväärne standard;

2) ettevõttesisese kvaliteedisüsteemi kirjeldus (RHS § 41 lg 1 p 4).

6.7 Juhul, kui vastutava töötaja tööandja ei osale hankemenetluses pakkujana, lisab pakkuja CV-le Lisa 5 vormil ka tema kirjaliku kinnituse, et töötaja on kogu hankelepingu täitmise perioodil hankelepingu täitmiseks kättesaadav.

7 NÕUDED PAKKUMUSELE JA PAKKUMUSE KOOSTAMISE JUHEND

7.1 Pakkumuse koostamisel järgib pakkuja alljärgnevat struktuuri:

7.1.1 tiitelleht, millele peab olema kantud pakkuja nimi, registrikood ja aadress ning märged „Kurepalu-Aardlapalu valgustatud kergliiklustee ehitamine“;

7.1.2 sisukord;

7.1.3 riigihanke dokumentide Lisa 2 vormi kohane taotlus riigihankes osalemiseks koos pakkuja andmetega;

7.1.4 riigihanke dokumentide Lisa 3 vormi kohane kinnitus, et pakkujal ei esine hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid;

7.1.5 kohaliku omavalitsuse tõend maksuvõlgade puudumise kohta;

7.1.6 väljavõtted pakkuja 2014-2016 majandusaasta netokäibe kohta teede ehituse ja hooldamise osas hankedokumentide Lisa 4 vormi kohaselt;

7.1.7 tööde teostamise õigust tõendavad dokumendid (MTR-i registreeringute väljavõte, lubade, litsentside koopiad);

7.1.8 kinnitus ehitustööde teostamise eest vastutava isiku vastavusest nõuetele, objektijuhi CV;

7.1.9 ettevõttesisese kvaliteeditagamise süsteemi tõendav kinnitus;

7.1.10 hankedokumentide Lisa 6 vormi kohane pakkumuse maksumuse esildis;

7.1.11 pakkumusele alla kirjutanud isiku esindusõigust tõendav volikiri hankedokumentide Lisa 8 vormil, kui esindusõigus ei tulene seadusest.

7.2 Pakkumus peab olema jõus 90 (üheksakümmend) päeva alates pakkumuse esitamise kuupäevast. Pakkumus on pakkujale siduv alates pakkumuse esitamise kuupäevast vähemalt kuni riigihanke dokumentides määratud pakkumuse jõusoleku tähtaja lõppemiseni.

7.3 Alternatiivsed ja osalised pakkumused ei ole lubatud.

7.4 Pakkujal ei ole lubatud esitada tingimuslikku pakkumust ega tingimusi, mis ei tulene riigihanke dokumentidest ning selle lisadest.

7.5 Pakkuja vormistab pakkumuse eesti keeles.

- 7.6 Pakkuja väljendab pakkumuse maksumuse tabelis Lisa 6 eurodes.
- 7.7 Pakkumuse maksumus on lõplik, see on riigihanke lepingu maksumuseks ning kehtib kogu lepinguperioodi jooksul.
- 7.8 Pakkuja peab pakkumuse tegemisel arvesse võtma, et ehitustööde mahu hulka tuleb arvestada ka need tööd, mida ei ole riigihanke dokumentides ja selle lisades kirjeldatud, kuid mis on hea ehitustava kohaselt lepingujärgsete tööde teostamiseks vajalikud.
- 7.9 Pakkumuse koostamise ja esitamiseiga seotud kulutusi hankija ei hüvita.

8 PAKKUMUSTE AVAMINE

- 8.1 Pakkumuste avamisel kontrollib hankija esitatud pakkumuste vastavust hanke-dokumentides näidatud pakkumuse struktuurile ja dokumentide loetelule ning koostab pakkumuste avamise protokoll.
- 8.2 Hankija võib nõuda pakkujalt kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatud dokumentide sisu selgitamist või selgitamist võimaldavate andmete või dokumentide esitamist või pakkuja poolt pakkumuses esitatud teabe põhjendatud selgitamist, piiritlemist või täpsustamist.
- 8.3 Hankija võib nõuda pakkujalt asjakohast selgitust kui ta leiab, et pakkumuse maksumus on lepingu eeldatava maksumusega võrreldes põhjendamatult madal.

9 PAKKUMUSTE VASTAVAKS TUNNISTAMINE VÕI TAGASILÜKKAMINE

- 9.1 Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui see ei vasta riigihanke dokumentides ning selle lisades esitatud tingimustele. Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid nimetatud tingimustest.
- 9.2 Hankijal on õigus põhjendamatult madala maksumusega pakkumus tagasi lükata, kui pakkumuse maksumus on põhjendamatult madal või pakkuja ei ole tähtaegselt esitanud nõutud selgitust.
- 9.3 Hankijal on õigus tagasi lükata kõik pakkumused järgmistel juhtudel:

9.3.1 pakkumused ületavad oluliselt Hankija majanduslikke võimalusi; riigihanke korraldamiseks vajalikud tingimused on oluliselt muutunud ja muudavad riigihanke realiseerimise võimalikuks või mittevajalikuks;

9.3.2 aset on leidnud sündmus, mida saab pidada vääramatuks jõuks. Vääramatu jõud on asjaolu, mida hankija ei saa mõjutada ja lähtuvalt mõistlikkuse põhimõttest ei saa temalt oodata, et ta hankemenetluse ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

10 PAKKUMUSTE HINDAMISE ALUSED JA HINDAMISKRITEERIUMIDE RAKENDAMINE

- 10.3 Hankija hindab kvalifitseeritud pakkujate esitatud vastavaks tunnistatud pakkumusi.
- 10.4 Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind.

11 HANKELEPINGU TINGIMUSED

11.1 Hankelepingu projekt on esitatud Lisas 8.

LISAD

Lisa 1. Ehitustööde teostamise tehniline kirjeldus

Lisa 2. Riigihankes osalemise taotluse vorm

Lisa 3. Kinnituse vorm pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta

Lisa 4. Pakkuja netokäive aastatel 2014-2016 teede ehituse ja hooldamise osas.

Lisa 5. Menetluses mitteosaleva tööandja nõusoleku vorm töötaja pakkumuses osalemiseks

Lisa 6. Riigihanke pakkumuse maksumuse esildise vorm

Lisa 7. Volikiri

Lisa 8. Hankelepingu projekt

Lisa 9. Põhiprojektid

RIIGIHANKE „KUREPALU-AARDLAPALU VALGUSTATUD KERGLIIKLUSTEE EHTAMINE“ TEHNILINE KIRJELDUS**1. Kergliiklustee ehitamise eesmärk**

Kurepalu-Aardlapalu valgustatud kergliiklustee on kavandatud algusega Kurepalu küla Vallamaja katastriüksuse Tartu linna poolsest piirilt. Kergliiklustee pikkuseks on arvestatud ca 3260 m. Rajatav tee on vajalik kodanike ohutuks liikumiseks.

1.1 Ehitustööde teostamise aluseks olev projektdokumentatsioon

Ehitustöid teostatakse vastavuses Keskkond & Partnerid OÜ poolt koostatud Töö nr 070/2015, „Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee põhiprojekt“ ja Töö nr 022/2016 „Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee II osa põhiprojekt“ ning Eltam OÜ koostatud „Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee välisvalgustuse põhiprojekt“ (Töö nr 01102-17).

Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee II osa põhiprojekti (Töö nr 022/2016) alusel ehitatakse käesoleva ehitushanke käigus välja ca 121 m pikkune lõik (PK 2+93 sh autobussipeatus kuni PK 4+14 (Töö nr 070/2015 algus PK 0+00).

Kõik tööd tuleb teostada töömaa kõrval asuvaid kõlvikuid kahjustamata.

1.2 Valgustuse väljaehitamine

Töid teostatakse vastavuses Eltam OÜ koostatud Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee välisvalgustuse põhiprojektiga (Töö nr 01102-17).

2. Tööde teostamise alusdokumendid**2.1 Õigusaktid, tehnilised normid ja standardid**

- Ehitusseadustik;
- Elektriõhutusseadus;
- Toote nõuetele vastavuse seadus;
- ET-kartoteek. Eesti ehitusalased normdokumendid (väljastab Ehitusteave AS)

2.2 Alltöövõtjad

Tellija ei aktsepteeri alltöövõtjaid, kes ei ole nõuetekohaselt registreeritud MTR-is ja on maksuvõlglast riiklike- ja kohalike maksude tasumise osas. Töövõtja on kohustatud kooskõlastama tellijaga kõik kasutatavad alltöövõtjad, sh juba kooskõlastatud alltöövõtjate vahetamise. Tellijal on motiveeritud põhjuse esitamisel õigus tagasi lükata soovitatud alltöövõtja. Tellijal on õigus nõuda alltöövõtja välja vahetamist, kui konkreetses tööloigis ilmnenu tööövõtja poolne ehitusnormide või kvaliteedinõuete eiramine või mahajäämus töö teostamise graafikust seab tellija hinnangul ohtu lepingu tingimuste (tähtaeg, maksumus jne.) täitmise.

2.3 Järelevalve

Tellija sõlmib omanikujärelevalve lepingu vastavat MTR registreeringut omava ettevõttega. Töövõtja on kohustatud tagama tellijale ja omanikujärelevalve töötajatele ligipääsu ning võimaluse teostada tehtud tööde üle järelevalvet. Töövõtja on kohustatud tagama, et kõik tehtud tööd esitataks omanikujärelevalvele üle vaatamiseks.

Omanikujärelevalve poolt teostatav järelevalve ei vähenda Töövõtja vastutust.

2.4 Tööohutus

2.6.1 Töövõtja peab koristama ja vedama ära tööde käigus tekkinud ehitusprahi ning tagama heakorratööde teostamise piirkonnas, hoidma tööde teostamise ajal korras tööpaiga ja selle vahetu ümbruse, hoidma rajatava kergliiklustee ümbruse sõidu- ja kõnniteed vabad ehitusmaterjalidest, jääkmaterjalidest.

2.6.2 Töövõtja peab viivitamatult teatama tellijale ja omanikujärelevalvele selliste asjaolude ilmnenisest, millised takistavad tööde teostamist või muude lepingu eesmärgi täitmiseiga seotud tööde ja toimingute alustamist, teostamist või lõpetamist.

2.6.3 Töövõtja peab tellima, paigaldama, ehitustööde kestel korras hoidma ning pärast ehitustööde lõppu eemaldama projekti infotahvli.

2.6.4 Töövõtja personal peab olema tööohutuse alal instrueeritud. Ohutusjuhendid peavad olema allkirjastatud iga tööde teostamisel kasutatava isiku poolt. Töövõtja peab läbi viima regulaarseid ohutuslaseid instrueerimisi. Töövõtja peab ametisse nimetama tööohutuse eest vastutava(d) isiku(d).

2.6.5 Töövõtja peab rajama omal kulul töö teostamiseks vajalikud ehitusaegsed kommunikatsioonid ja rajatised, paigaldama hoiatus- ja ohutusmärgid.

2.6.6 Töövõtja kohustus on hoida volitamata isikud ehitusplatsilt eemal.

2.7 Puhastus ja haljastus

Ehitustööde üleandmiseks tuleb töövõtjal teha valminud kergliiklustee puhastus ja taastada kergliiklustee äärne haljastus.

2.8 Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt

Töövõtja annab tööd tellijale üle tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisega mõlema poole poolt.

Töövõtja peab enne tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist kontrollima kõiki paigaldatud tehnosüsteeme ja häälestama need normaalseks toimimiseks.

Juhul, kui üleantavas töös esineb puuduseid, on tellijal õigus keelduda üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest, selgitades keeldumist kirjalikult ja nõudes puuduste likvideerimist 14 päeva jooksul ning alles puuduste likvideerimise järel allkirjastada üleandmise-vastuvõtmise akt.

LISA 2 RIIGIHANKES „KUREPALU-AARDLAPALU VALGUSTATUD KERGLIIKLUSTEE EHTAMINE” OSALEMISE TAOTLUSE VORM

Hankija nimi: Haaslava Vallavalitsus

Riigihanke nimetus: Kurepalu-Aardlapalu valgustatud kergliiklustee ehitamine

Kuupäev: ____ . _____ 2017

Oleme tutvunud riigihanke „Kurepalu-Aardlapalu valgustatud kergliiklustee ehitamine“ hankedokumentide ja selle lisadega, kinnitame esitatud tingimuste ülevõtmist ja esitame pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi. Pakkuja andmed on esitatud allpool.

Pakkuja andmed	
Pakkuja nimi	
Registrikood	
Aadress	
Kontaktisik ja tema andmed	
Telefon	
Elektronposti aadress	
Faks	
Kodulehekülje aadress (kui on olemas)	

Kinnitame, et juhul, kui meie ja hankija vahel sõlmitakse hankeleping, tagame riigihanke dokumentides ja selle lisades esitatud nõuetele vastavate tööde teostamise meie pakkumuses esitatud hinnaga.

Kinnitame, et me ei esita valeandmeid ning meil on olemas kõik hankelepingu täitmiseks vajalikud intellektuaalse omandi õigused.

Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse aktsepteerimisel on pakkumus meile siduv kuni hankelepingu sõlmimiseni.

Kinnitame, et meie pakkumus on jõus 90 päeva pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates.

.....

/volitatud isiku nimi ja allkiri/

LISA 3 RIIGIHANKE „KUREPALU-AARDLAPALU VALGUSTATUD KERGLIIKLUSTEE EHTAMINE“ PAKKUJA KINNITUSE VORM PAKKUJA HANKEMENETLUSEST KÕRVALDAMISE ALUSTE PUUDUMISE KOHTA

Hankija nimi: Haaslava Vallavalitsus

Riigihanke nimetus: Kurepalu-Aardlapalu valgustatud kergliiklustee ehitamine

.....
.....

/pakkuja nimi/

Kuupäev: ____ . _____ 2017

1. Käesolevaga kinnitame, et meie suhtes ei esine riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1-3 ja lõikes 2 nimetatud kõrvaldamise aluseid.
2. Kinnitame, et omame kõiki võimalusi ja vahendeid (sh nii tööjõudu, töövahendeid kui rahalisi ressursse) eelpoolnimetatud riigihanke teostamiseks.

.....

/volitatud isiku nimi ja allkiri/

LISA 4

**RIIGIHANKE „KUREPALU-AARDLAPALU VALGUSTATUD KERGLIIKLUSTEE
EHITAMINE “ PAKKUJA NETOKÄIVE AASTAS TEEDE EHTUSE JA
HOOLDAMISE OSAS AASTATEL 2014-2016**

Hankija nimi: Haaslava Vallavalitsus

Riigihanke nimetus: Kurepalu-Aardlapalu valgustatud kergliiklustee ehitamine

Meie netokäive teede ehituse ja hooldamise osas on aastatel 2014-2016 olnud alljärgnev:

Aasta	Netokäive (eurodes)
2014	
2015	
2016	

.....

Kuupäev:

/volitatud isiku nimi ja allkiri/

RIIGIHANKE „KUREPALU-AARDLAPALU VALGUSTATUD KERGLIIKLUSTEE EHTAMINE “ PAKKUMUSES MITTEOSALEVA TÖÖANDJA KINNITUS

Hankija nimi: Haaslava Vallavalitsus

Riigihanke nimetus: Kurepalu-Aardlapalu valgustatud kergliiklustee ehitamine

Kuupäev: ____ . _____ 2017

Käesolevaga mina, _____ (esindaja amet ja nimi), esindades _____ (tööandja nimi) _____ (esindusõiguse alus) alusel, annan nõusoleku _____ (spetsialisti nimi ja positsioon) osalemiseks _____ (pakkuja nimi) pakkumuses ning kinnitan, et nimetatud isik on pakkumuse edukaks tunnistamisel kogu hankelepingu elluviimise perioodi vältel kättesaadav ja võimeline täitma oma ülesandeid lepingu elluviimisel. Meie töösuhe ei takista tema osalemist täies mahus kõnealuse hankelepingu täitmisel.

.....

/nimi ja allkiri/

RIIGIHANKE „KUREPALU-AARDLAPALU VALGUSTATUD KERGLIIKLUSTEE EHTAMINE “ PAKKUMUSE MAKSUMUSE ESILDISE VORM

Hankija nimi: Haaslava Vallavalitsus

Riigihanke nimetus: Kurepalu-Aardlapalu valgustatud kergliiklustee ehitamine

/ pakkuja nimi /

Kuupäev: ____ . _____ 2017

Selgitused ja kinnitused maksumuse esildise juurde

Tööd teostatakse vastavalt Tehnilisele kirjeldusele, projektdokumentatsioonile, Hankedokumendi lisana projektdokumentatsioonis sisalduvatele töömahtude tabelites esitatud töödele ja tegevustele. **Kergliiklustee põhiprojektis (Töö nr 070/2015) ja Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee välisvalgustuse põhiprojektis (Töö nr 01102-17) sisalduvad töömahtude tabelid on Pakkujal kohustuslik koos ühikuhindade ja tööde maksumusega esitada Hankedokumendi Lisa 6 „Pakkumuse maksumuse esildise vorm“ lisana.**

Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee II osa põhiprojekti (Töö nr 022/2016) alusel ehitatakse käesoleva ehitushanke käigus välja ca 121 m pikkune lõik (PK 2+93 sh autobussipeatus kuni PK 4+14 (Töö nr 070/2015 algus PK 0+00).

Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee II osa põhiprojekti (Töö nr 022/2016) alusel väljaehitatava lõigu maksumuse esitab Pakkuja kooskõlas projektlahendusega (ilma töömahtude tabelit esitamata) kompleksmaksumusena.

Projektdokumentatsiooni töömahtude tabelid on Tellijale abiks hindade vastavuse hindamisel ja erinevate pakkumuste võrdlemisel. **Töömahtu kuuluvad kõik vajalikud tööd, mis on vajalikud eesmärgi täitmiseks.**

Kui ei ole sätestatud teisiti, sisaldab iga Töö positsioon kõiki vajalikke materjale, tööjõudu, mehhanisme, transporti, abivahendeid, ettevalmistustöid, ajutisi töid, kinnitusvahendeid ja kõiki muid kulusi, mis on vajalikud Töö vastavas positsioonis kirjeldatu teostamiseks ja nõuetekohaseks lõpuleviimiseks, s.h. katsetused ja kontrolltoimingud.

Samuti sisaldab iga Töö positsioon kõiki neid tehnovõrkude ja konstruktsioonide elemente, mida projektdokumentatsioonis välja ei tooda või mille täpseid parameetreid ei määrata, kuid mis on vajalikud vastava konstruktsiooni või tehnovõrgu nõuetekohaseks lõpuleviimiseks ja toimimiseks.

Pinnakatete, viimistluse, tehnovõrkude jm täiendavad elemendid, mida ei ole loetletud piiritlusreeglites ega töö kirjeldustes, kuid on kirjeldatud või kujutatud muudes Hanke dokumentides või viidatud dokumentides (standardid, kvaliteedinõuded jms), loetakse töömahu mõttes vastava konstruktsiooni, pinnakatte, viimistluse, tehnovõrgu vms koosseisu kuuluvaks.

Pakkuja poolt riigihankele „Kurepalu-Aardlapalu valgustatud kergliiklustee ehitamine“ pakutav maksumus koos käibemaksuga on järgmine:eurot.

.....

/nimi ja allkiri/

**RIIGIHANKE „KUREPALU-AARDLAPALU VALGUSTATUD KERGLIIKLUSTEE
EHITAMINE“ PAKKUJA ESINDAJA VOLIKIRI**

Hankija nimi: Haaslava Vallavalitsus

Riigihanke nimetus: Kurepalu-Aardlapalu valgustatud kergliiklustee ehitamine

.....
.....
/ pakkuja nimi/

Kuupäev: ____ . _____ 2017

Käesolevaga volitab _____ (*pakkuja nimi*) _____
(*volitaja nimi ja ametikoht*) isikus _____ (*volitatava nimi,*
ametikoht) olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama ülalnimetatud riigihanke
pakkumust.

Volitatava allkirja näidis: _____

Volikiri on antud edasivolitamise õigusega.

Volikiri kehtib kuni: _____

.....

(volitaja nimi ja ametikoht)

.....

(volitaja allkiri)

RIIGIHANKE „KUREPALU-AARDLAPALU VALGUSTATUD KERGLIIKLUSTEE EHTAMINE “ E HITUSTÖÖDE TÖÖVÖTULEPINGU PROJEKT

TÖÖVÖTULEPING

Käesolev töövõtuleping (edaspidi “Leping”) on koostatud ja sõlmitud Kurepalus, Haaslava vallas 2017.

HAASLAVA VALLAVALITSUS, registrikood 75008255, asukoht Haaslava vald, Kurepalu küla, Tartumaa 62113, mida esindab (edaspidi “Tellija”), ühelt poolt ja

..... keda esindab põhikirja ja seaduse alusel juhatuse liige, edaspidi **Töövõtja**, teiselt poolt,

keda nimetatakse edaspidi **Pool** või ühiselt **Pooled**,

sõlmisid käesoleva lepingu, edaspidi **Leping**, riigihanke „*Kurepalu-Aardlapalu valgustatud kergliiklustee ehitamine*“ (viitenumber) tulemusena alljärgnevas:

1. Lepingu objekt

1.1. Lepingu objektiks on “**Kurepalu-Aardlapalu valgustatud kergliiklustee ehitamine**“ koos kõigi sinna juurde kuuluvate töödega (edaspidi "Tööd").

Töövõtja poolt tehtavad Tööd on määratletud Lepinguga ning selle lisadega, mis on eraldi välja toodud Lepingu punktis 13.4.

1.2. Lepingu aluseks on hankedokumendid ja töövõtja poolt hankes esitatud pakkumus.

2. Töövõtja kohustused

2.1. Töövõtja kinnitab, et on tutvunud talle üleantud hankedokumentide lisadega ning tal ei ole pretensioone ja täiendusi esitatud materjalide kohta. Töövõtja kinnitab, et Lepingu lisaks olev projektdokumentatsioon on piisav Tööde teostamiseks.

2.2. Töövõtja kohustub hankima kõik Tööde teostamiseks vajaminevad materjalid, detailid ja seadmed.

2.3. Töövõtja kohustub kinni pidama ja teostama Tööd vastavalt heale ehitustavale ning kehtivatele normdokumentidele.

2.4. Töövõtja kohustub järgima hankedokumentides, Keskkond & Partnerid OÜ koostatud Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee põhiprojektis (Töö nr 070/2015), Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee II osa põhiprojektis (Töö nr 022/2016) ning Eltam OÜ koostatud Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee välisvalgustuse põhiprojektis (Töö nr 01102-17) antud tingimusi.

Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee II osa põhiprojekti (Töö nr 022/2016) alusel ehitatakse käesoleva ehitushanke käigus välja ca 121 m pikkune lõik (PK 2+93 sh autobussipeatus kuni PK 4+14 (Töö nr 070/2015 algus PK 0+00).

2.5. Töövõtja on kohustatud teostama kõik tööd, mis on vajalikud Töövõtja dokumentide koostamiseks, ehitustööde teostamiseks, katsetamiseks, tellijale üleandmiseks ning kõikide puuduste kõrvaldamiseks vastavalt seadusandlusele, Lepingu dokumentidele ja nendes viidatud tehnilistele normidele ja standarditele, koos kõikide maksude, lõivude, üldkulude ja kasumiga.

2.6. Töövõtja on kohustatud taotlema ning hankima kõik objekti ehitamiseks vajalikud kooskõlastused.

3. Tellija kohustused ja õigused

3.1. Tellija kohustub tasuma teostatud Tööde eest 30 päeva jooksul peale teostatud tööde akti allkirjastamist

3.2. Tellijal on õigus juhul, kui Töövõtja muutub püsivalt maksejõuetuks ja/või korduvalt viivitab Lepingust tulenevate kohustuste täitmisega, keelduda Lepingujärgsete maksete tasumisest kuni Töövõtja poolsete kohustuste kohase täitmiseni.

4. Lepingu tähtajad

4.1. Töövõtja on kohustatud teostama ehitustööd tähtaegselt ja andma valmis objekti koos kõigi nõutavate ja vajalike kooskõlastustega tellijale üle **hiljemalt 18.09.2017**.

5. Poolte vastutus

5.1. Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest vastutavad pooled Eesti Vabariigi õigusaktidega ja Lepingu tingimustega ettenähtud korras ja ulatuses.

5.2. Töövõtja kohustub tasuma oma Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest viivist 0,5% päevas tegemata tööde maksumusest. Ühtlasi hüvitab Töövõtja oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Tellijale tekitatud kahju.

5.3. Tellija kohustub tasuma tähtajaks tasumata summade eest viivist 0,2% päevas tähtajaks tasumisele kuuluvast summast iga viivitatud päeva eest.

6. Hind, tasumise kord ja omandiõiguse üleminek

6.1. Käesoleva Lepinguga ettenähtud Tööde projektijärgsete mahtude maksumus on
(.....) Eurot. Nimetatud Summa sisaldab käibemaksu. Tööde eest tegelikult tasumisele kuuluvad summad nähakse ette Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktides, lähtudes tegelikult teostatud Tööde mahtudest.

6.2. Tellija tasub Töövõtjale vastavalt Tellija poolt Lepingu punkti 8 kohaselt heakskiidetud üleandmis-vastuvõtu aktiga vastuvõetud tööde eest 30 pangapäeva jooksul arve esitamisest arvates.

7. Garantiid

7.1 Töövõtja annab tema poolt teostatud töödele kvaliteedigarantii. Garantiiperiood on 2 (kaks) aastat ja algab Tööde lõppakti allakirjutamise päevast.

7.2 Töövõtja kohustub kõrvaldama kõik ehitusperioodil ja garantiiperioodil ilmsiks tulnud vead, puudused ja muul viisil Lepingule mittevastava Töö omal kulul.

7.3 Garantiiperiood algab peale Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist Poolte poolt ja Töövõtja poolt garantiiperioodi tagatise üleandmist Tellijale. Juhul kui Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktis fikseeriti vaegtõid, alustatakse garantiiaja arvestamist nende Tööde üleandmise akti allakirjutamisest. Garantiiaeg hõlmab kogu Tööde mahtu, sealhulgas objektile paigaldatud seadmeid ja teisi objekti olulisi osasid.

Garantiiperioodi tagatiseks on Eesti krediidiastutuse või kindlustusandja tagasivõtmatu ning tingimusteta, väljamaksekohustusega esimesel nõudmisel, kui töövõtja ei ole kokkulepitud ajaks kõrvaldanud puudusi, garantiikiri summas, mis vastab 5% (viiele protsendile) Lepingu

hinnast. Garantiiperioodi tagatise kehtivus ei või lõppeda varem kui 2 (kaks) kuud pärast garantiiperioodi lõppu.

8. Tööde ja etappide üleandmine ja vastuvõtmine

8.1. Töövõtja annab Töö etapid Tellijale üle üleandmis-vastuvõtu aktiga.

8.2. Üleandmis-vastuvõtu aktis on kohustuslik fikseerida:

- töö või tööosa kirjeldus ja maht;
- töö või tööosa maksumus;
- Töövõtja pangarekviisidid.

8.3. Tellija kohustub Töövõtja poolt esitatud korrektse üleandmis-vastuvõtu akti 5 (viie) tööpäeva jooksul esitamisest läbi vaatama ja allkirjastama või sama tähtaja jooksul esitama kirjalikult oma põhjendused Töö vastuvõtmisest keeldumise kohta. Tellija poolt kinnitatud üleandmis-vastuvõtmise akt on arve esitamise aluseks.

8.4. Lepingus fikseeritud ulatuses täielikult teostatud Tööde üleandmis-vastuvõtmise akt on lõpparve esitamise aluseks.

9. Lepingu lõppemine või lõpetamine

9.1. Leping lõpeb lepinguliste kohustuste täieliku ja nõuetekohase täitmisega lepingupoolte poolt.

9.2. Lepingu ennetähtaegne lõpetamine: Pooled võivad Lepingu ennetähtaegselt lõpetada Lepingu punktis 10 ettenähtud juhtudel. Lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest informeerib Lepingut lõpetada sooviv pool teist poolt kirjalikult koheselt alates vastava soovi tekkimisest.

9.3. Tellijal on õigus Leping lõpetada juhul, kui Töövõtja viivitab põhjendamatult Tööde alustamisega.

Ülalnimetatud lõpetamisest teatab Tellija Töövõtjale registreeritud posti teel. Leping loetakse lõpetatuks teate edastamise korral koheselt pärast teate edastamist, registreeritud posti kasutamise korral teate postitamisele järgneval tööpäeval.

9.4. Töövõtjal on õigus nõuda Lepingu lõpetamist juhul, kui Tellija on kohtuotsuse alusel kuulutatud maksejõuetuks. Sellisel juhul on Töövõtjal õigus Tellijalt sisse nõuda Töövõtja poolt kantud kahju.

10. Force Majeure

Käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või täitmisega viivitamist ei loeta Lepingu tingimuste rikkumiseks, kui need tulenevad sõjast või sõjaohust, mässust või rahvarahutustest, posti, telefoni või telegraafi vastavate ametkondade poolt aktsepteeritud üleriiklikest häiretest, loodusõnnetustest, tulekahjudest, streikidest, blokaadist või boikottidest. Sel juhul rakendatakse Force Majeure'i üldtunnustatud põhimõtteid.

11. Vaidluste lahendamine

- 11.1. Kõik käesolevast lepingust tekkinud vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel.
- 11.2. Konsensuse mitteraavutamisel lahendatakse vaidlus kohtu teel.
- 11.3. Kui tööde käigus ilmnevad vastuolud lepingu, pakkumise kutse dokumentide ja projektdokumentatsiooni vahel, on nende aluseksvõtmise järjekord järgmine:
 - a) Töövõtuleping
 - b) Hankedokument koos kõigi lisadega
 - c) töövõtja poolt tehtud pakkumus

12. Konfidentsiaalsus

Lepingu tingimused on konfidentsiaalsed ja ei kuulu ilma teise lepingupoolle kirjaliku nõusolekuta avaldamisele kolmandatele isikutele, va poolte audiitoritele ja advokaatidele.

13. Muud sätted

- 13.1. Käesoleva Lepingu sõlmimisel ja täitmisel juhinduvad pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest ja Lepingu sätetest.
- 13.2. Ühe või mitme Lepingu sätte vastuolu kehtivate õigusaktidega ei mõjuta kogu Lepingu kehtivust. Ülalmainitud vastolu ilmnemisel rakendavad Pooled oma parimad jõupingutuse õigusaktidega vastuolus oleva sätte asendamiseks sisult võimalikult lähedase ning õigusaktidega kooskõlas oleva sättega.
- 13.3. Lepingu pooled nimetavad oma vastutavaks esindajaks :
Tellija:, tel, e-post:
Töövõtja :, tel, e-post:

Lepingu lisad on käesoleva Lepingu lahutamatud osad.

- 13.4. Lepingu lisad:
lisa nr. 1. Objektile Töövõtja vastutavate isikute (töökorraldus, tööohutus) kinnitusleht
lisa nr 2 Hinnapakumine
lisa nr 3 Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee põhiprojekt (Töö nr 070/2015, Keskkond & Partnerid OÜ)

lisa nr 4 Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee II osa põhiprojekt (Töö nr 022/2016, Keskkond & Partnerid OÜ)

lisa nr 5 Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee välisvalgustuse põhiprojekt (Töö nr 01102-17, Eltam OÜ)

14. Leping on koostatud eesti keeles kahes juriidiliselt võrdset jõudu omavas originaaleksemplaris, millest üks jääb Töövõtjale ja teine Tellijale.

15. Lepingu jõustumine

Leping jõustub poolte poolt allakirjutamise hetkest.

16. Osapoolte andmed ja kinnitused

Tellijaja:

Töövõtja:

Nimi

Nimi

allkiri

allkiri